

## Smlouva o dílo

**uzavřená v souladu s ustanoveními § 536 a následujícími zákona  
č.513/91 Sb. (Obchodní zákoník)**

### I. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** Nadace Josefa Viewegha Sklářská huť František  
Se sídlem: Pod Čihadlem 386, Sázava, PSČ 285 06  
Zastoupený: Ing. Jaroslav Krčmář, hlavní manažer projektu  
IČ: 27899161  
DIČ: CZ 27899161  
Registrace: zapsaná v nadačním rejstříku u Městského soudu v Praze,  
oddíl N, vložka 642  
Bank. spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Sázava  
č.ú. 35-0530783399/0800

a

**Zhotovitel:** ATPS, s.r.o.  
Se sídlem: Leskovecká 287/16, Praha 5 - Zličín, PSČ 155 21  
Zastoupený: Ing. Fedor Rusňak, jednatel společnosti  
mob: 602 343731, [rusnak@atps.cz](mailto:rusnak@atps.cz)  
IČ: 27100693  
DIČ: CZ 27100693  
Registrace: zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,  
oddíl C, vl. 96258  
Bank.spojení: Česká spořitelna a.s., Pobočka Praha 5  
č.ú. 0171901399/0800

Nadace Josefa Viewegha Sklářská huť František (IČ 27899161)  
poštovní příhrádka 9, Pod Čihadlem 386, Sázava, PSČ 285 06  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 530783399/0800  
[www.nadacejosefaviewegha.cz](http://www.nadacejosefaviewegha.cz)

## **II. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A VÝCHOZÍ PODKLADY**

Název stavby: „Centrum sklářského umění Huť František v Sázavě“

Místo stavby: budova č.p.218 na parcele č.474 /k.ú. Sázava/  
+ parcela č. 475 /společný dvůr/

Zodpovědný projektant:

ATPS, s.r.o, Leskovecká 287/16, 155 21 Praha 5 - Zličín

Zadávací podklady objednatele:

Zadávací řízení a popis rozsahu práce

## **III. PŘEDMĚT DÍLA, MÍSTO PLNĚNÍ**

### **A. Předmětem díla je:**

A.1. Předmětem díla dle této smlouvy je závazek zhotovitele zajistit pro objednatele řádně a včas, v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě, projektovou dokumentaci pro rekonstrukci objektů bývalé sklářské huti František v Sázavě v rozsahu:

<b>1. PRŮZKUMNÉ PRÁCE</b>
Stavebně historický průzkum, dendrologický průzkum, stavebně technický průzkum včetně průzkumu mykologického, vlhkostního a statického posouzení stávajících konstrukcí
<b>2. DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (dále jen DSP)</b>
Rozsah dokumentace bude dle náležitostí vyhlášky o dokumentaci staveb (viz níže) , včetně zpracování energetického štítku budovy PENB
<b>3. Inženýrská činnost pro ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ</b>
Projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy pro potřeby stavebního povolení vč. nabytí právní moci
<b>4. Dokumentace PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY</b>
Bude zhotovena v rozsahu dokumentace pro provedení stavby, doplněné o položkový výkaz výměr a položkový rozpočet

<b>5. TECHNICKÁ POMOC</b>
Spolupráce při přípravě „podkladů pro veřejnou zakázku“ na stavební práce a při „Výběru dodavatele stavebních prací“
<b>6. Výkon AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA</b>
<b>7. Dokumentace SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ</b>
Projektová dokumentace zpracovaná na základě skutečného stavu.  Dokumentace bude zpracována na základě podkladů předaných zhotovitelem stavby (zákresy do dokumentace DPS, skici, fotografie). Rozsah dokumentace je dán vyhláškou o dokumentaci staveb (viz níže)
<b>8. PROJEKT INTERIÉRU</b>
Návrh na vybavení prostor mobilním nábytkem a dalším vybavením včetně specifikace jednotlivých prvků
<b>9. Projekt UMÍSTĚNÍ SKLÁŘSKÝCH TECHNOLOGIÍ</b>
Bude zpracován na základě investorem stanoveného programu

A.2. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby přepracovat nebo doplnit předanou studii na základě požadavků zadavatele.

### **B. Předmětem díla není:**

- B.1. Studie typu - hluková a rozptylová studie, studie intenzity osvětlení a oslunění, zpracování podkladů a zajištění řízení EIA, archeologický průzkum atp.
  - B.2. Zpracování variantních návrhů, předběžné kalkulace stavebních nákladů apod.
  - B.3. Překlady projektové či dokladové dokumentace včetně veškeré úřední dokumentace do cizích jazyků.
  - B.4. Projekt přeložky resp. odstranění produktovodů ve vlastnictví majitele firmy Kavalier Glas, a.s. tj. firmy OJGAR, s.r.o
  - B.5. Dokumentace sklářské technologie
  - B.6. Geologický, hydrogeologický a radonový průzkum
- V případě zájmu objednatele o rozšíření díla, bude uzavřen dodatek k této smlouvě.

## **C. Místo plnění díla:**

C.1. Místem předání díla je sídlo objednatele

## **IV. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA**

### **A. Povinnosti zhotovitele**

A.1. Pro dílo uvedené v čl. III. si objednatel najímá zhotovitele poskytujícího kompletní profesionální projektové a technické služby, a to za podmínek dohodnutých v této smlouvě a odpovídajících právním předpisům České republiky.

Zhotovitel je povinen při provádění díla vycházet z podkladů předaných dotčenými orgány a objednatelem, z výsledků projednání s dotčenými orgány a z požadavků a připomínek objednatele, přičemž je povinen dodržet platné normy ČSN.

Dokumentace budou zpracovány v rozsahu požadovaném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

Dílo bude dále provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, vyhláškou č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Stavební dílo, řádně zhotovené na základě této dokumentace, bude plně funkční ve všech svých částech tak, aby na základě předaného díla bylo možné získat kladná stanoviska a vyjádření orgánů státní správy a jiných subjektů, včetně veškerých rozhodnutí a povolení

A.2. Zhotovitel bude provádět dílo v souladu s povahou a důležitostí činnosti, respektovat soubor všech použitých konstrukčních, technických a ostatních předpisů a bude postupovat řádně a s odbornou péčí podle pokynů objednatele. V případě, že objednatel bude vyžadovat změny projektu a úkony, které by mohly negativně ovlivnit plnění požadavků definovaných touto smlouvou (včetně kvality a funkčnosti), je zhotovitel povinen upozornit objednatele na tuto skutečnost. Neučiní-li tak, odpovídá za škodu z toho vzniklou. Bude-li však objednatel přesto trvat na takových změnách, je odpovědnost zhotovitele vyloučena.

A.3. Během provádění díla bude zhotovitel dodržovat zadávací podklady objednatele a bude s ním průběžně konzultovat postup prací.

Zhotovitel umožní objednateli (případně dalším kompetentním orgánům) provedení kontroly zhotovování díla z pohledu naplňování cílů zakázky. V rámci kontrol zhotovitel umožní objednateli přístup ke všem podkladům souvisejícím se zhotovováním díla.

A.4. Zhotovitel bude informovat objednatele o podstatných skutečnostech týkajících se provádění díla. Dále je povinen veškerá navrhovaná technická řešení a jejich změny projednat s objednatelem a řídit se jeho rozhodnutím.

Koordinační schůzky budou v termínech stanovených po vzájemné dohodě smluvních stran.

A.5. Zhotovitel provede dílo sám a je odpovědný objednateli za jeho kompletní rozsah a kvalitu i v případě uzavření subdodavatelské smlouvy na některé jeho části. Pro provedení svého díla zhotovitel podle této smlouvy zajistí výkon subdodavatelských projektantů - specialistů. Zhotovitel odpovídá za koordinaci stavebního řešení s ostatními profesemi.

A.6. Zhotovitel zajistí projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy v rozsahu své dodávky.

A.7. V případě, že zhotovitel neobdrží od objednatele zadávací podklady v rozsahu definovaném v této smlouvě, popřípadě jakékoliv další podklady, které jsou nezbytné z hlediska provedení díla, je zhotovitel povinen o této skutečnosti objednatele neprodleně informovat. Při nesplnění této povinnosti zhotovitele informovat objednatele o této skutečnosti, stane se zhotovitel zodpovědným za prodloužení ve smyslu této smlouvy.

A.8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů.

A.9. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací smlouvy včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2021.“

A.10. Dodavatel má dále povinnost po dobu 10 let od skončení plnění zakázky uchovávat doklady související s plněním zakázky a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejména se jedná o poskytovatele, CRR, MF, NKÚ, EK, Evropský účetní dvůr), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů. Lhůta začíná běžet od 1. ledna následujícího kalendářního roku, ve kterém byla uhrazena dodavateli závěrečná platba.

A.11. Veškeré materiály vztahující se k projektu (dokumenty, smlouvy, prezenční listiny, publikace, prezentace atd.), nebo vzniklé v rámci projektu musí být označeny v souladu s pravidly vizuální identity IOP a zásadami správného dodržování pravidel publicity IOP a musí obsahovat všechny body uvedené v „Povinném minimu publicity“. Vedle toho zadavatel požaduje, aby povinná publicita všech materiálů, které vzniknou v rámci projektu, byla vždy předem odsouhlasena určeným zaměstnancem zadavatele jako realizátora projektu.

## **B. Povinnosti objednatele**

B.1. Objednatel, během provádění díla zhotovitelem, bude poskytovat všestrannou součinnost zhotoviteli zajištěním potřebných podkladů a doplňováním zadávacích podkladů, která nejsou předmětem dodávky zhotovitele dle této smlouvy. Tato součinnost musí být dostatečné v té míře, aby byla kompletní co do rozsahu i termínu uskutečnění tak, aby nebyl narušen termín plnění zakázky zhotovitele (jedná se především o včasné a kompletní předání projektu technologie).

B.2. Podklady, které je povinen předat objednateli před zahájením prací na PD (formát dwg, doc, xls či jiný editovatelný formát) :

- Zaměření stávajících objektů (zodpovědný projektant Tomáš Luks)
- Výškopisné, polohopisné zaměření stavbou dotčených pozemků včetně zanesení potvrzeného průběhu venkovních sítí
  - Dokumentace k ohlášení stavby „Rekonstrukce huti František“
- Úvodní architektonická studie (Ing. Arch. Zdeněk Žilka)
- Dokumentace sklářské technologie
- dokumentace pro bourací a zajišťovací práce, dodavatel (firma TOST, s.r.o.)
- Stanovisko příslušného Památkového ústavu k doposud zpracovaným studiím
- veškeré doposud zpracované historické a archeologické průzkumy, archivní rešerše apod.
- Záznam z projednání s příslušným SÚ a MÚ Sázava o spojení územního a stavebního řízení a souladu plánované akce s územním plánem
- Zpráva PBŘS

### **C. Obecné podmínky provedení díla**

C.1. Veškerá dokumentace bude vydána objednateli v rámci celkového honoráře v souladu s požadavkem zadávací dokumentace takto:

- 1) Projektová dokumentace stavby pro stavební povolení v 6 kompletních paré
- 2) Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby Centrum sklářského umění a rekonstrukce hutě František v Sázavě v rozsahu prováděcí dokumentace v počtu 12 kompletních paré a v digitální formě ve formátu PDF na CD resp. DVD. Součástí projektové dokumentace bude kompletní položkový výkaz výměr a kontrolní rozpočet stavby pro investora (tj. oceněný položkový výkaz výměr). Položky nebudou agregované.
- 3) Zpracování finální projektové dokumentace skutečného provedení stavby pro potřeby kolaudace stavby dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. – Příloha č. 3 (Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby) se zpracováním změn v průběhu stavby – 3 paré + elektronická podoba v PDF na nosiči CD nebo DVD.
- 4) Návrh architekta na vybavení prostor nábytkem a dalšími vybavovacími předměty včetně projektu interiéru se specifikací jednotlivých prvků – 3 paré
- 5) Zpracování umístění sklářských technologií do projektové dokumentace – 3 paré

Další, nutné vícetisky dokumentace budou hrazeny objednatelem na základě předem odsouhlasené ceny.

C.2. Změny ve výchozích podkladech a objednatelům již schválené projektové dokumentaci nebo nové požadavky objednatele, které způsobí změny rozsahu díla a změny termínů provedení díla, budou řešeny formou dodatků k této smlouvě.

## V. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Dílo bude dokončováno a předáváno v dílčích závazných částech – fázích díla a termínech obsažených v následující tabulce a vztahujících se k době oboustranného podpisu SoD.

Výkonová fáze dokumentace	Zahájení	Dokončení
A2. DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ	Po podpisu SoD a písemném odsouhlasení studie	4 týdny
A4. Dokumentace PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY	Po podpisu SoD	13 týdnů

2. V případě prodloužení s předáním jednotlivých částí díla z důvodů ležících prokazatelně na straně správních a jiných dotčených orgánů se smluvní strany bez zbytečného odkladu poté, co prodloužení nastane, dohodnou na aktualizaci harmonogramu. Nebude-li dohoda o aktualizaci harmonogramu dosaženo ani do 14 dnů ode dne, v němž prodloužení nastalo, platí, že doba dokončení každé jednotlivé části se prodlužuje o stejnou dobu, o kterou trvá prodloužení zhotovitele způsobené výše uvedenými skutečnostmi. V takových případech nebudou za zhotovitelem uplatněny žádné nároky objednatele z důvodu prodloužení se zhotovováním díla.

3. Odevzdáním a tím i splněním díla (popř. jednotlivé části díla) se rozumí předání dokumentace objednateli tak, aby nejpozději v poslední smluvný den u dané části dokumentace, byla tato dokumentace doručena objednateli. Místem předání je sídlo objednatele.

4. Dojde-li k přerušení provádění díla v důsledku nesplnění povinností objednatele, vyplývajících z této smlouvy, zejména v důsledku prodloužení s úhradou sjednaných a oprávněných plateb, prodlužuje se doba dokončení a předání díla (popř. jednotlivé části díla) o stejnou dobu, o kterou trvá prodloužení objednatele.

5. Práce na jednotlivých částech díla budou zhotovitelem započaty ve stanovených lhůtách, vždy po písemné výzvě objednatele.

6. Nedodržení lhůt sjednaných touto smlouvou z důvodu na straně zhotovitele o dobu delší než 20 kalendářních dnů je považováno za podstatné porušení této smlouvy.

## VI. CENA DÍLA

### **A. Celková cena díla**

Celková cena díla včetně zákonem stanovené DPH 20% byla dohodnuta ve výši

**1.164.000,- Kč**

(slovy: jeden milion jedno sto šedesát čtyři tisíce korun českých)

Cena bez DPH

**970.000,- Kč**

(slovy: devět set sedmdesát tisíc korun českých)

Cena je dohodnuta jako pevná, konečná a úplná.

Cena zahrnuje veškeré výdaje zhotovitele spojené s uskutečňováním díla (s výjimkou cest do zahraničí, poštovné, náklady na spoje a režijní materiál apod.), jakož i náklady na vyhotovení předmětné dokumentace v potřebném počtu paré dle čl. IV. bod 10.

Výši celkové nabídkové ceny bude možno překročit pouze tehdy, rozšíří-li objednatel v průběhu doby plnění veřejné zakázky požadavky na služby, a to nad rámec stanovený v nabídce. Tato činnost zhotovitele bude hrazena samostatně na základě dodatku smlouvy o dílo.

Cena dále nezahrnuje správní či jiné poplatky, které hradí objednatel.

### **B. Fakturace, platební podmínky**

B.1. Práce a dodávky budou hrazeny na základě předání předmětu plnění, přičemž zadavatel má lhůtu 7 dní k posouzení úplnosti a požadované kvality projektové dokumentace. V případě, že zadavatel zjistí v předané projektové dokumentaci vady či nesprávnosti, vrátí bez zbytečného odkladu projektovou dokumentaci dodavateli, přičemž uvede, v čem spatřuje vady a nesprávnosti díla. Dodavatel je v tomto případě povinen předložit zadavateli opravenou projektovou dokumentaci, přičemž zadavateli běží vždy znovu lhůta 7 dní k posouzení úplnosti a požadované kvality projektové dokumentace.

B.2. Zadavatel uhradí daňový doklad (fakturu) dodavatele nejpozději do 90 dnů po jejím obdržení. Zadavatel není v prodlení, uhradí-li daňový doklad do 90 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na daňovém dokladu uveden jako den splatnosti. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu zadavatele.

B.3. Zadavatel je oprávněn do 30 dnů od doručení vrátit uchazeči fakturu, která neobsahuje některou náležitost, nebo má jiné závady v obsahu. Ve vráceném dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury zadavateli.

B.4. Jednotlivé faktury budou splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a dle metodiky IOP. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu, zadavatel je oprávněn vrátit ji dodavateli na doplnění. V takovém případě začne plynout nová lhůta splatnosti doručením opravené faktury objednateli.



B.5. Zhotovitel prohlašuje, že je v současné době registrován jako plátce daně z přidané hodnoty a je oprávněn ke všem plněním podle této smlouvy připočíst zákonnou sazbu DPH platnou v době vystavení daňového dokladu podle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.

B.6. Rozdělení ceny na fáze činnosti – předmět plnění:

Fáze dokumentace Předmět plnění	cena bez dph kč	dph 20% kč	Celkem kč	slovně
A1. PRŮZKUMNÉ PRÁCE	130.000,-	26.000,-	156.000,-	Stopadesátšesttisíc korun českých
A2. Dokumentace pro STAVEBNÍ POVOLENÍ	250.000,-	50.000,-	300.000,-	Třístatisíc korun českých
A3. Inženýrská činnost pro ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ	30.000,-	6.000,-	36.000,-	Třicetšesttisíc korun českých
A4. Dokumentace pro VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY	330.000,-	66.000,-	396.000,-	Třístadevadesátšesttisíc korun českých
A5. TECHNICKÁ POMOC	20.000,-	4.000,-	24.000,-	Dvacetčtyřtisíce korun českých
A6. Výkon AUTORSKÉHO DOZORU projektanta	100.000,-	20.000,-	120.000,-	Stodvacettisíc korun českých
A7. Dokumentace SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	50.000,-	10.000,-	60.000,-	šedesáttisíc korun českých
A8. Projekt INTERIÉRU	50.000,-	10.000,-	60.000,-	šedesáttisíc korun českých
A9. Projekt UMÍSTĚNÍ SKLÁŘSKÝCH TECHNOLOGIÍ	10.000,-	2.000,-	12.000,-	dvanácttisíc korun českých
CELKEM	970.000,-	194.000,-	1.164.000,-	jedenmilion jednošedesátčtyřtisíce korun českých

### **C. Smluvní pokuty**

C.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 10.000,- Kč za každý kalendářní den zpoždění dodání předmětu plnění

C.2. Objednatel má právo částku vyplývající ze smluvních pokut odečíst z celkové ceny díla, resp. tuto částku na úhradu ceny díla započíst.

C.4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši.

C.5. Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost smluvních pokut platí obdobně ustanovení čl. VI. písm.B.

### **VII. PŘEVZETÍ DÍLA**

1. Objednatel se zavazuje převzít dílo (prosté vad a nedodělků) a uhradit zhotoviteli sjednanou cenu.
2. Dílo, vymezené článkem č. III této smlouvy, bude splněno jeho řádným dokončením, předáním a převzetím objednatelem.
3. Průběžné odsouhlasení jednotlivých částí díla objednatelem na kontrolních dnech nezbujuje zhotovitele odpovědnosti za jeho technicky správné vypracování, za jeho úplnost a za jeho soulad se všemi platnými právními předpisy a technickými normami ČR.
4. Závěrečné odsouhlasení dokumentace bude provedeno zápisem v záznamu z kontrolního dne osobami oprávněnými podepsat předávací protokol, eventuálně bude těmito osobami zasláno zhotoviteli odsouhlasení, a to do 7-mi pracovních dnů po předání dokumentace, u prováděcího projektu je tato lhůta stanovena na 10 pracovních dnů a to prostřednictvím faxu nebo elektronické pošty. V odsouhlasení objednatel uvede případný soupis vad a nedodělků. Nevyjádří-li se objednatel ani ve lhůtě do 30 pracovních dnů od předání dokumentace, platí, že ji odsouhlasil.
5. O předání a převzetí díla je povinen zhotovitel předložit objednateli k potvrzení předávací protokol.
6. Objednatel není povinen převzít dílo v případě, že na něm budou při převzetí zjištěny zjevné vady, spočívající v nekompletnosti nebo neúplnosti nebo chybách, bránící řádnému provádění stavby. Ostatní případné vady a nedodělky budou uvedeny ve vyjádření k předávacímu protokolu s dohodnutými termíny jejich odstranění. Den neodůvodněného odmítnutí převzetí díla je považován za den jeho předání.
7. Osoby, které jsou oprávněny za objednatele i jednotlivě podepsat předávací protokoly jsou uvedeny v následující kapitole

### **VIII. ZÁSTUPCI ZHOTOVITELE A OBJEDNATELE**

1. Objednatel jmenoval do následujících funkcí tyto pracovníky:

- Odpovědný zástupce objednatele: Ing. Jaroslav Krčmář, hlavní manažer projektu

- Technický zástupce objednatele: Ing. arch. Diana Hocková, stavební manažerka projektu

2. Zhotovitel jmenoval do následujících funkcí tyto pracovníky:

- Odpovědný zástupce zhotovitele:

Ing. Fedor Rusňak, jednatel společnosti

mob: 602 343731, [rusnak@atps.cz](mailto:rusnak@atps.cz)

- Technický zástupce zhotovitele:

Ing. Filip Novák, vedoucí projektu

mob: 602 509811, [novak@atps.cz](mailto:novak@atps.cz)

3. Technický zástupce zhotovitele bude k dispozici objednateli dle vzájemné dohody, telefonické konzultace budou prováděny dle potřeby objednatele.

4. Zástupci zhotovitele poskytnou do 3 pracovních dnů odpovědi na dotaz objednatele a neprodleně doručí objednateli požadovaný doklad nebo informace v záležitosti díla.

Zástupci objednatele poskytnou do 3 pracovních dnů odpovědi na dotaz zhotovitele a neprodleně doručí zhotoviteli požadovaný doklad nebo informace v záležitosti díla.

5. Jakákoli změna v osobách zástupců zhotovitele či objednatele musí být objednateli či zhotoviteli neprodleně oznámena.

## **IX. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU**

1. V souladu s platnými právními předpisy zhotovitel odpovídá za vady díla v rozsahu jím zhotovované a koordinované dokumentace a přijímá odpovědnost vyplývající z výkonu funkce zpracovatele příslušné části dokumentace.

2. Délka záruky se stanovuje na 24 měsíců od převzetí dokumentace. Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu vzniklou objednateli v důsledku jakýchkoli nedodělků či vad díla.

3. Zhotovitel dále odpovídá za veškerou škodu vzniklou objednateli porušením jakékoli povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z obecně závazného předpisu nebo z technické normy.

4. Zhotovitel má povinnost pojistit se proti odpovědnosti za škodu, která může objednateli vzniknout v důsledku porušení smluvních nebo zákonných povinností ze strany zhotovitele při provádění díla na základě této smlouvy, a to min do celkové výše Kč 10 mil Kč, - a toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy zachovávat.

## **X. UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU**

1. Objednatel má právo písemně odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel ztratí autorizaci k činnosti stavebního inženýra pro profese zajišťované v rámci této smlouvy.

2. Objednatel má právo písemně odstoupit od smlouvy rovněž v případě, že je zhotovitel v prodlení s plněním díla či jeho jednotlivých částí o více než 20 kalendářních dní, a byl předtím nejméně dvakrát ze strany objednatele písemně urgován.
  3. Písemné oznámení o odstoupení od smlouvy bude doručeno zhotoviteli a musí obsahovat důvod odstoupení. Okamžikem doručení tohoto oznámení se odstoupení od smlouvy stává účinným.
  4. Zhotovitel je povinen do 10-ti dnů ode dne doručení písemného odstoupení předat objednateli protokol o stavu provádění díla včetně rozpracované výkresové dokumentace v tištěné i elektronické formě. Předaný protokol včetně realizované výkresové dokumentace objednatel do 10-ti dnů ode dne předání schválí, odpovídá-li rozsah provedení díla článku V. a VII. této smlouvy; na základě předaného a schváleného protokolu a dokumentace se provede vyúčtování nákladů. Právo na úhradu nákladů však zhotovitel nemá, nelze-li převzít rozpracované části díla, s nímž je spojena požadovaná náhrada nákladů, po objednateli spravedlivě požadovat (zejména pro její zjevnou nepoužitelnost pro objednatele).
- Takto stanovená cena bude snížena o dříve provedené platby a zálohy. Tyto zálohy budou však zhotovitelem vyúčtovány v konečné faktuře – daňovém dokladu, která bude za rozpracované dílo zhotovitelem vystavena se splatností 30 dní od doručení.
5. Objednatel vypořádá všechny oprávněně vyúčtované platby zhotoviteli do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.
  6. Objednatel má právo kdykoli a bez uvedení důvodu ukončit smluvní vztah založený touto smlouvou. Ukončení bude provedeno formou písemného oznámení, které je vůči zhotoviteli účinné v okamžiku jeho doručení. Objednatel takto může ukončit smluvní vztah pouze v mezidobí mezi dokončením jedné jednotlivé části díla a započítím jiné jednotlivé části díla. V případě, kdy bude smluvní vztah ukončen v okamžiku, v němž bude právě prováděna některá jednotlivá část díla, dokončí se tato jednotlivá část díla podle této smlouvy.

## **XI. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

1. Všechny pohledávky kterékoli smluvní strany, vzniklé z této smlouvy vůči druhé smluvní straně, mohou být postoupeny na třetí osobu jen po předchozím písemném souhlasu druhé smluvní strany.
2. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky, které budou takto označeny a na znamení souhlasu podepsány zástupci obou smluvních stran.
3. Tato smlouva se stává platnou a účinnou ode dne jejího podpisu oběma smluvními stranami
4. Účastníci stvrzují smlouvu podpisem na důkaz souhlasu s celým jejím obsahem.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 stejnopisy.

6. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

7. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání.

V Sázavě dne 4. ledna 2012

Zhotovitel:

ATPS, s.r.o.

Objednatel:

Nadace Josefa Viewegha Sklářská huť František

Ing. Fedor Rusňak

jednatel společnosti

Ing. Jaroslav Krčmář

hlavní manažer projektu